


Cunha Edificações e Construções Ltda

CNPJ: 09.009.594/0001-76 Rua Gilberto Parente de Sousa, 267 - Monte Castelo Ubajara - CE



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preço, conforme planilha em anexo, referente à TOMADA DE PREÇO Nº 01.018/2018, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO PITANGA.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob pena da lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame, que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesta TOMADA DE PREÇO.

Declaramos que assumimos plena responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste certame, que serão executados conforme exigências editalícias e contratuais, e que serão iniciados a partir da data da Ordem de Serviço.

PROPONENTE : CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Gilberto Parente de Sousa, 267, Monte Castelo, Ubajara-Ce.

CNPJ: 09.009.594/0001-76

DADOS BANCÁRIOS:

AG.: 0532-0

C/C: 20.240-1

BANCO: Banco do Brasil

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

VALOR DA PROPOSTA: 198.895,88R\$ (CENTO E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

UBAJARA, 30 DE ABRIL DE 2018.

CARTÓRIO
Almeida Campos

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.009.594/0001-76
Rafael dos Santos Cunha
Sócio-Administrativo

REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO DE ALMEIDA CAMPOS
2º Tabelião Público
ANTÔNIA MARIA PASCOELOS CAMPOS
ANTÔNIA SAHARA ISAPARA MENDONÇA
JOSE ILDEMAR MENDONÇA DE SOUSA
Escritores Substitutos

CARTÓRIO ALMEIDA
2º OFÍCIO
UBAJARA - CEARÁ

Reconheço a Figma de
Rafael dos Santos Cunha
Ubajara, 02 de 05 de 18
Em Test. da Verdade.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO SUMINÁRIO	DATA : 28/04/2018	FONTE	VERBAO	DATA REF.
LOCAL:	SÍTIO SUMINÁRIO	BDI : 20,00%	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	L.S. Hora: 87,01%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		L.S. Mês: 49,68%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							6.230,16
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	675,58	2,22	0,44	2,66	1.797,04
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,25	224,51	44,90	269,41	1.683,81
1.3	C3273	CONCRETO PMBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	1,55	298,42	59,68	358,10	555,06
1.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,19	136,18	27,24	163,42	194,47
1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,36	79,28	15,86	95,14	34,25
1.6	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	9,55	84,95	16,99	101,94	973,53
1.7	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	128,00	6,46	1,29	7,75	992,00
2		COBERTA							5.795,86
2.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	24,14	98,75	19,75	118,50	2.860,59
2.2	C2430	TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM"	SEINFRA	M2	24,14	72,73	14,55	87,28	2.106,94
2.3	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	11,10	19,09	3,82	22,91	254,30
2.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	13,70	34,92	6,98	41,90	574,03
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							38.184,82
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	496,10	64,14	12,83	76,97	38.184,82
4		PAREDES E PAINÉIS							15.875,60
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,27	291,50	58,30	349,80	3.242,65
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TULO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,54	335,68	67,14	402,82	1.838,80
4.3	C0073	ALVENARIA DE TULO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	72,32	36,46	7,29	43,75	3.164,00
4.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	107,79	4,09	0,82	4,91	529,25
4.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	107,79	22,62	4,52	27,14	2.925,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO SUMINÁRIO	DATA : 28/04/2018	FONTE	VERBAO	DATA REF.
LOCAL:	SÍTIO SUMINÁRIO	BDI : 20,00%	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	L.S. Hora: 87,01%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		L.S. Mês: 49,69%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,54	23,48	4,70	28,18		99,76
4.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,36	455,16	91,03	546,19		196,63
4.8	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	47,41	64,50	12,90	77,40		3.669,53
4.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,70	67,77	13,55	81,32		219,56
5		PISOS								34.406,76
5.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	M2	504,54	34,45	6,89	41,34		20.857,68
5.2	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	SEINFRA	M2	148,01	39,40	7,88	47,28		6.987,91
5.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	77,24	16,89	3,38	20,27		1.565,65
5.4	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	83,77	7,68	1,54	9,22		772,36
5.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	5,08	353,41	70,68	424,09		2.154,38
5.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,06	374,40	74,88	449,28		925,52
5.7	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	13,70	63,93	12,79	76,72		1.051,06
5.8	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,70	5,00	1,00	6,00		82,20
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA								21.161,36
6.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.093,79	218,76	1.312,55		1.312,55
6.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	147,46	29,49	176,95		707,80
6.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	200,00	10,38	2,08	12,46		2.492,00
6.4	C0534	CABOSOLADO PVC 750V/4MM2	SEINFRA	M	600,00	4,49	0,90	5,39		3.234,00
6.5	C2005	POSTE CONCRETO H=10M, 4 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W	SEINFRA	UN	4,00	2.399,69	479,94	2.879,63		11.518,52
6.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	147,67	29,53	177,20		1.594,80
6.7	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	1,00	81,59	16,32	97,91		97,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO SUMINÁRIO	DATA : 28/04/2018	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	03/2016
LOCAL:	SÍTIO SUMINÁRIO	BDI : 20,00%				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	L.S. Hora: 87,01%						
		L.S. Mês: 49,68%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.8	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	SEINFRA	UN	2,00	84,91	16,98	101,89	203,78
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							9.989,59
7.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,45	367,46	73,49	440,95	1.521,28
7.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	144,39	28,88	173,27	1.039,62
7.3	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	5,61	208,52	41,70	250,22	1.403,73
7.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	147,46	29,49	176,95	176,95
7.5	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	1,00	31,42	6,28	37,70	37,70
7.6	C2816	EXECUÇÃO COMPLETA DE TIL (LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO)	SEINFRA	UN	1,00	194,03	38,81	232,84	232,84
7.7	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	489,19	97,84	587,03	1.174,06
7.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	468,31	93,66	561,97	1.123,94
7.9	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	56,52	11,30	67,82	135,64
7.10	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	3,20	190,24	38,05	228,29	730,53
7.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	2,00	23,20	4,64	27,84	55,68
7.12	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4'') - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	2,00	22,51	4,50	27,01	54,02
7.13	C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	SEINFRA	UN	2,00	37,41	7,48	44,89	89,78
7.14	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	1.844,85	368,97	2.213,82	2.213,82
8		ESQUADRIAS E FERRAGENS							4.916,41
8.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	478,48	95,70	574,18	1.722,54
8.2	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	497,88	99,58	597,46	1.794,38
8.3	C1989	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	5,61	208,18	41,64	249,82	1.401,49
9		PINTURA							5.176,71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO SUMINÁRIO	DATA : 28/04/2018	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	SÍTIO SUMINÁRIO	BDI : 20,00%	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	L.S. Hora: 87,01%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		L.S. Mês: 49,68%			


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1	C0568	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	15,45	2,92	0,58	3,50		54,08
9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	107,79	13,58	2,72	16,30		1.756,98
9.3	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	145,26	14,61	2,92	17,53		2.546,41
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,61	23,19	4,64	27,83		156,13
9.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	29,93	14,22	2,84	17,06		510,61
9.6	C2887	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	SEINFRA	M2	23,94	5,31	1,06	6,37		152,50
10	PAISAGISMO									
10.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	20,00	19,49	3,90	23,39		467,80
11	URBANIZAÇÃO									
11.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	4,00	258,48	51,70	310,18		1.240,72
11.2	CP-1480-C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1,50m	SEINFRA	UN	4,00	460,30	92,06	552,36		2.209,44
12	SERVIÇOS DIVERSOS									
12.1	COMP-601886	APARELHO DE GINÁSTICA MADEIRA(190X60X3CM) E BARRA TUBULAR DE 2" INCL 22%	PROPRIA	UND	1,00	785,66	157,13	942,79		942,79
12.2	COMP-329046	APARELHO DE GINÁSTICA BARRAS PARALELAS MADEIRA E FERRO TUBULAR DE 2", PINTURA ELETROSTATUCA (ALT.0,95M)	PROPRIA	UND	1,00	681,84	136,37	818,21		818,21
12.3	COMP-992689	BICICLETÁRIO EM FERRO GALVANIZADO 1/2" C/PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	PROPRIA	UND	1,00	99,04	19,81	118,85		118,85
12.4	COMP-67344	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO P/PLAY GROUND INFANTIL	PROPRIA	UND	1,00	5.626,00	1.125,20	6.751,20		6.751,20
12.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	675,58	0,66	0,13	0,79		533,71

VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 129.047,56
VALOR TOTAL:	R\$ 154.819,99

Cento e Cinquenta e Quatro Mil Oitocentos e Dezenove reais e Noventa e Nove centavos
 Seidler Hilti Dourado
 ENFERMEIROS
 CREA 13.871 - D
 Rafael dos Santos Lima
 CUNHA EDIFICAÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 08.008.594/0001-76
 RUA GILBERTO PARENTE DE SOUSA 267 - MONTE CASTELO - CEP: 62.350-000 - UBAJARA/CE FONE: (88) 99669-8899
 Página: 4
 Rafael dos Santos Lima
 Sócio Administrativo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO SUMINÁRIO	DATA : 28/04/2018	L.S. Hora: 87,01%
LOCAL:	SÍTIO SUMINÁRIO	BDI : 20,00%	L.S. Mês: 49,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	FONTE SEINFRA	VERSÃO 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		REF 03/2016	87,1

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.230,16	100,00 % 6.230,16			100,00 % 6.230,16
2	COBERTA	5.795,86		50,00 % 2.897,93	50,00 % 2.897,93	100,00 % 5.795,86
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	38.184,82	100,00 % 38.184,82			100,00 % 38.184,82
4	PAREDES E PAINEIS	15.875,60	100,00 % 15.875,60			100,00 % 15.875,60
5	PISOS	34.406,76		50,00 % 17.203,38	50,00 % 17.203,38	100,00 % 34.406,76
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.161,36		25,00 % 5.290,34	75,00 % 15.871,02	100,00 % 21.161,36
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9.989,59		25,00 % 2.497,40	75,00 % 7.492,19	100,00 % 9.989,59
8	ESQUADRIAS E FERRRAGENS	4.916,41		20,00 % 983,28	80,00 % 3.933,13	100,00 % 4.916,41
9	PINTURA	5.176,71		20,00 % 1.035,34	80,00 % 4.141,37	100,00 % 5.176,71
10	PAISAGISMO	467,80		20,00 % 93,56	80,00 % 374,24	100,00 % 467,80
11	URBANIZACAO	3.450,16		10,00 % 345,02	90,00 % 3.105,14	100,00 % 3.450,16
12	SERVIÇOS DIVERSOS	9.164,76			100,00 % 9.164,76	100,00 % 9.164,76
154.819,99			60.290,58	30.346,25	64.183,16	154.819,99
			60.290,58	90.636,83	154.819,99	


 CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 09.009.594/0001-76
 Rafael dos Santos Cunha
 Sócio Administrativo

Seidler Diniz Dourado
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 108.871 - D